



RESOLUCION No. 951-AD-77

Lima, 13 de setiembre de 1977

Visto los Informes Nos. 099-UPOE-77 y N°13-MSF-77 de la Oficina Central de Infraestructura y Equipamiento;

CONSIDERANDO :

Que la Dirección Departamental del INRED-PIURA, ha remitido Propuestas para la ejecución de trabajos de Reacondicionamiento para el Estadio -- "Miguel Grau" de Piura, dentro de los cuales se encuentra el de : Reacondicionamiento de los Servicios de Agua y Desague del citado Estadio;

Que la Oficina Central de Infraestructura y Equipamiento se ha pronunciado porque se adjudique la ejecución de los citados trabajos a Don - Baltazar Ordinola Cherre por el monto de su Propuesta ascendente a la suma de S/. 92,900.00;

Estando a lo informado por las Oficinas Centrales de Infraestructura y Equipamiento, Administración y a lo opinado por la Dirección Ejecutiva; y

De conformidad con el Art. 37° del D.L. 20555, el Art. 17 del D.L. "N° 21765;

SE RESUELVE :

ARTICULO 1°.- ADJUDICAR a Suma Alzada a favor de DON BALTAZAR ORDINOLA CHERRE la ejecución de los trabajos de: REACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE AGUA Y DESAGOE por el monto de su Propuesta de: NOVENTIDOS MIL NOVECIENTOS Y 00/100 SOLES ORO (S/. 92,900.00).

ARTICULO 2°.- AUTORIZAR al Director Departamental del INRED a suscribir el respectivo Contrato de ejecución de Obra.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR a la Oficina Central de Administración el GIRO a nombre de la DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL INRED-PIURA la suma de S/. 92,900.00; con cargo a la Partida 08.01, Proyecto N°1064.1.4-Reacondicionamiento Estadio Miguel Grau, Programa 1064 del Presupuesto del INRED en ejecución.

El Director Departamental del INRED-Piura rendirá cuenta documentada de la inversión.

Regístrese, comuníquese y archívese.



*Luciano Cuned Marsigu*  
LUCIANO CUNED MARSIGU  
INRED



INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION  
EDUCACION FISICA Y DEPORTES

(INRED)

1954  
12 SET. 1977

INFORME N° 099-UPOE-77

A : ING. JEFE DE OCIE  
DE : ING. JEFE DE UPOE  
ASUNTO : TRABAJOS A REALIZARSE EN ESTADIO MIGUEL  
GRAU DE PIURA  
REF. : INF. 13-MSF-77  
FECHA : SET. 2-1977

---

En relación al asunto indicado, cumpla con informar a Ud. lo siguiente:

1. El Ing. Miguel Saavedra F. ha efectuado el estudio del total de las propuestas remitidas por el Sr. Director Departamental de INRED-Piura en relación a diversas obras a realizarse en el Estadio Miguel Grau.  
Como resultado de su labor, he formulado el informe de la referencia, en el cual se indica en detalle el análisis de las propuestas presentadas para cada una de las diversas obras y al final se emiten conclusiones, en relación a su adjudicación.
2. El suscrito hace suyo dicho informe, agregando que en lo que se refiere a la obra "Sembrío de grass en el campo de fútbol" se ha confirmado que la propuesta del contratista, Sr. Humberto Ubillúz Sandoval, a quien se sugiere se le adju-

/.



INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION  
EDUCACION FISICA Y DEPORTES  
(INRED)

.....2

dique el trabajo, incluye los trabajos de nivelación, arado, abonø previos al sembrío de grass.

3. Los gastos de estos trabajos tendrían que afectarse como sigue:

Programa	1064
Sub-Programa	1064.1
Proyecto	1064.1.4 (Estadio Miguel Grau)

Atentamente,

ARH/bcb

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  
FORMULARIO N° 1000  
DE PROYECTOS, OBRAS Y  
SERVICIOS  
1 SET 1977  
RECIBIDO

INFORME N° 13-MSF-77

A : ING. JEFE DE UPOE  
DEL : ING. MIGUEL SAAVEDRA F.  
ASUNTO : ESTUDIO DE PROPUESTAS. TRABAJOS A REALIZARSE  
EN EL ESTADIO MIGUEL GRAU DE PIURA  
FECHA : 29 AGOSTO DE 1977

---

Con relación al estudio de las propuestas enviadas por la Dirección Departamental del INRED-PIURA, para la ejecución de los trabajos a realizarse en el Estadio Miguel Grau de Piura, cumpla con informar a Ud. lo siguiente:

I.- Se han enviado propuestas para la ejecución de los siguientes trabajos:

- 1.- Refacción ambientes para oficinas del INRED
- 2.- Instalación de agua y desagüe
- 3.- Sembrío de grass en el campo de fútbol
- 4.- Pintado de ambientes
- 5.- Instalaciones eléctricas
- 6.- Construcción de plataforma deportiva exterior y piso de concreto.

II. Para la ejecución de los trabajos mencionados anteriormente no se ha elaborado presupuesto base, por cuanto que no se cuenta con los planos que permitan la deter-

.....2

minación de los metrados respectivos.

III.- La verificación o comprobación de partidas, metrados y costos unitarios presentados para cada uno de los trabajos se ha hecho por comparación, tomando como base lo especificado por cada uno de los postores en sus respectivas propuestas.

IV.- En conversación telefónica sostenida con el señor Eduardo Woodman, Director Departamental del INRED-PIURA, se estableció un orden de prioridad para el estudio de las propuestas, debido a las limitaciones presupuestarias existentes.;

V.- El suscrito ha estudiado y analizado las propuestas referentes a:

a.- Refacción ambientes para oficinas del INRED.

b.- Instalaciones de agua y desague

c.- Sembrío de grass en el campo de fútbol.

VI.- Las propuestas anteriores tienen caracter de "Urgente", quedando las restantes para un estudio posterior.

.....3

1.- REFACCION AMBIENTES PARA OFICINAS DEL INRED

Se han enviado dos planos y tres propuestas.

Planos.

- Plano A-9 del proyecto original, en donde se muestra la actual zona de ingreso.
- Plano de planta de la zona de ingreso modificada, en donde se aprecia la disposición de ambientes para las oficinas del INRED.

Propuestas.-

- Sr. Víctor Cruz.....	\$ 233,520.00
- Sr. Adán Ramos.....	" 195,006.00
- Sr. Angel Sanchez.....	" 223,329.75

Realizado el estudio, se elimina la propuesta del Sr. Adán Ramos por estar incompleta, (le faltan 5-partidas).

Las propuestas del Sr. Víctor Cruz y Sr. Angel Sanchez son conformes, por cuanto que la denominación de partidas y los metrados son similares.

En ambas propuestas existe error en operaciones parciales, sin embargo lo que se ha tomado en cuenta es el monto total de obra.

CONCLUSION

La propuesta más conveniente (la más económica) es la del Sr. Angel Sánchez. Por lo tanto sugiero se -

.....4

encargue a dicho postor la ejecución de los trabajos por el total de \$ 223,329.75 y se le otorgue un plazo de 60 días calendario para la ejecución de los mismos.

2.- INSTALACION DE AGUA Y DESAGUE

Propuestas.

- Sr. Baltazar Ordinola.....\$ 92,900.00
- Sr. Jorge Olaya P..... 23,000.00
- Sr. Carlos Cabello..... 25,000.00

Las propuestas del Sr. Jorge Olaya y del Sr. Carlos Cabello se eliminan por ser incompletas, no incluyen los trabajos de instalaciones en el campo de fútbol e instalaciones de la parte exterior del estadio.

CONCLUSION

La propuesta más conveniente, en este caso la única, es la del Sr. Baltazar Ordinola.

Por lo tanto sugiero se encargue al Sr. Baltazar Ordinola la ejecución de los trabajos por el total de \$ 92,900.00 y se le otorgue un plazo de 60 días calendario para la ejecución de los mismos.

.....5

3.- SEMBRIO DE GRASS EN EL CAMPO DE FUTBOL

Propuestas

- Sr. Humberto Ubillús Sandoval.....\$ 219,000.00
- Sr. Eugenio Castro Albán....." 225,000.00
- Sr. Guillermo Chunga Michilot....." 220,500.00

Las tres propuestas son conformes en todo lo que se refiere a metrados y partidas a ejecutarse.

Ninguna de las propuestas incluye los trabajos de movimiento de tierras, nivelación, arado, abonado, solamente sus propuestas se refieren a sembrío de grass con semilla y a los trabajos relacionados con el cultivo, mantenimiento y conservación hasta que se efectúe el primer corte.

De las propuestas del Sr. Humberto Ubillús y del Sr. Eugenio Castro, solo se han considerado la partida que se refiere a sembrío de grass, por cuanto que la partida que se refiere a "Reparaciones" no se ha considerado por limitaciones presupuestarias.

CONCLUSION

Si de alguna forma se logra la preparación del terreno para el sembrío de grass, la propuesta más conveniente (la más económica) es la del Sr. Humberto Ubillús Sandoval, por lo tanto sugiero se encargue a dicho postor...../.....

.....6

la ejecución de los trabajos relacionados con el sembrío de grass y se le conceda un plazo de 150 días - calendario para su ejecución.

RESUMEN

1.- Refacción ambientes para oficinas del INRED.

- Sr. Angel Sánchez C..... \$ 223,329.75

2.- Instalación de agua, desagüe.

- Sr. Baltazar Ordínola Ch..... " 92,900.00

3.- Sembrío de grass en el campo de fútbol.

- Sr. Humberto Ubilluz Sandoval..... " 219,000.00

Total:..... \$ 535,229.75

Es todo cuanto debo informar a usted.

Atentamente,

ING° MIGUEL SAAVEDRA B.  
Unidad de Proyectos,  
Obras y Equipamiento

MSF/bcb



INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION  
EDUCACION FISICA Y DEPORTES

(INRED)


1954.  
12 SET. 1977

INFORME      N° 243 OCA-77

A : Director Ejecutivo  
De : Jefe de la Oficina Central de Administración a.i.  
Asunto : Disponibilidad Pptal. Obra "Reacondicionamiento de las Instalaciones de Agua y Desague"  
Fecha : Lima, 10 de Setiembre de 1977.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de comunicarle que en la Partida 08.01, Proyecto 1064.1.4. - Reacondicionamiento Estadio Miguel Grau, Programa 1064 del Presupuesto del INRED en ejecución, existe disponibilidad presupuestal para la Obra mencionada en el Asunto por la suma de S/. 92,900.00

Atentamente,

  
JOSE BRUSH N.  
Jefe de la Oficina Central de  
Administración del INRED

OCA/UF  
AUS/ls.

1954  
12 SET. 1977

MEMORANDUM N° 893 -OCIE-77

AL : SR. MIGUEL PELLNY G.  
DIRECTOR EJECUTIVO DEL INRED

DEL : ING. CARLOS ESCRIBENS D.  
JEFE DE LA OF. DE INFRAESTRUCTURA

FECHA : SETIEMBRE, 2 DE 1977

ASUNTO : OBRAS ESTADIO MIGUEL GRAU DE PIURA


REF. : INFORME N°099-UPOE-77  
INFORME N°013-MSF-77

-----

Señor Director Ejecutivo :

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de elevar a su Superior Despacho los informes de la referencia, los mismos que hago míos en todas sus partes.

Atentamente,



ING. CARLOS E. CRIBE DUÑAS  
Jefe de la Oficina Central de  
Infraestructura y Equipamiento  
del INRED

ALE/OCIE  
nb.