INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION
EDUCACION FISICA Y DEPORTES

REPUBLICA PERUANA

RESOLUCION No. 952-AD-77

Lima, 13 de setiembre de 197 7

Visto el Informe N°100-UPOE-77 de la Oficina Central de Infraestructura y Equipamiento;

CONSIDERANDO :

Que por Resolución N°885-AD-77 se aprueban los presupuestos y especificaciones técnicas para la ejecución de la obra: Reacondicionamiento de los Asientos de Madera-Media Tribuna (Parte Sur)-Zona Intermedia de la Tribuna Occidente del Estadio Nacional; estudios que serán utilizados para el Lado Norte de la citada Tribuna;

Que la OCIE se ha pronunciado por que se adjudique la ejecución de la obra en referencia por el monto de: Trescientos noventa mil y 00/100 soles oro (S/. 390,000.00);

Estando a lo informado por las Oficinas Centrales de Infraestructura y Equipamiento, Administración y a lo opinado por la Dirección Ejecutiva; y

De conformidad con el Art. 37°del D.L. 20555, el Art. 17°del D.L. 21765;

SE RESUELVE :

ARTICULO UNICO.- ADJUDICAR a Suma Alzada a favor de DON MAXIMO RIVAS CONTRERAS la ejecución de la obra: REACONDICIONAMIENTO --- ASIENTOS TRIBUNA ESTADIO NACIONAL-ZONA INTERMEDIA-MEDIA TRIBUNA LADO NORTE OCCIDENTE por la suma de: TRESCIENTOS NOVENTA MIL Y 00/100 SOLES ORO (S/. 390,000.00).

Aféctese el egreso de S/. 390,000.00 a la Partida 08.01, Proyecto 1064. 1.4.-Reacondicionamiento de Instalaciones RED, Programa 1064 del Presupuesto del INRED en ejecución.

Regístrese, comuníquese y archívese.

LUCIANO CUNEO MARSIGLI
INRED

CED/OCIE
ALE/nb.

1955
12 SET. 1977

MEMORANDUM N° 600-OCIE-77

AL : SR. MIGUEL PELLNY G.
DIRECTOR EJECUTIVO DEL INRED

DEL : ING. CARLOS ESCRIBENS D.
JEEE DE LA OF. DE INFRAESTRUCTURA

FECHA : SETIEMBRE, 5 DE 1977

ASUNTO : REACONDICIONAMIENTO ASIENTO TRIBUNA DE OCCIDENTE ESTADIO NACIONAL

REF. : INFORME N° 100-UPOE-77

Señor Director Ejecutivo :

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con el fin de elevar a su Superior Despacho, el Informe de la referencia sobre Reacondicionamiento de Asientos Tribuna de Occidente Estadio Nacional-Zona Intermedia-Media Tribuna-Lado Norte Occidente; elmismo que hago mio en todas sus partes.

Atentamente,

ING. CARLOS ESCRIBENS DUEÑAS
Jefe de la Oficina Central de
Infraestructura y Equipamiento
del INRED

ALE/OCIE

1955
12 SET. 1977

INFORME Nº 100-UPOE-77

A : ING. JEFE DE OCIE
DE : ING. JEFE DE UPOE
ASUNTO : REACONDICIONAMIENTO ASIENTOS TRIBUNAS ESTADIO NACIONAL -ZONA INTERMEDIA-MEDIA TRIBUNA-LADO NORTE-OCCIDENTE.- OBRA Nº 10-0-77.
FECHA : SET. 2-1977

En relación al asunto indicado, cumplo con informar a Ud. lo siguiente:

1.- Se está llevando a cabo el programa relacionado con la construcción de nuevos asientos de madera, en la tribuna Occidente del Estadio Nacional.

2.- El presente informe está referido a este programa, pero específicamente a lo que constituye la construcción de nuevos asientos para: "Media tribuna-Zona intermedia--Lado Norte".

3.- Los trabajos de esta obra, comprenden:
- Desmontaje de los asientos existentes (pernos y madera).
- Provisión, habilitación, cepillado y colocación de madera nueva, tipo tornillo en listonería de 1 1/2" x 4" x 1 1/2" x 3" para la formación de espaldares, asientos y brazos de las bancas.
- Provisión de pernos tipo "Coche" para la fijación de la listonería.
- Limpieza y posterior pintado con esmalte, de los apoyos metálicos existentes.
- Pintado con esmalte del total de los nuevos espalderos, asientos y brazos de las bancas.

4.- En esta Unidad, se estructuró con fecha 1 de Agosto /.

del presente año, el Presupuesto Base por un monto de $ 380,880.00 para idéntico tipo de obra, pero para Media tribuna intermedia - Occidente- Lado Sur.
Como los trabajos, materia de este informe, son idénticos por simetría con dicha media tribuna intermedia parte Sur, el mencionado presupuesto base, también será aplicado para el estudio de la presente obra.

5.- El Sr. Máximo Rivas Contreras, ha presentado un Presupuesto-Propuesta, cuyo monto es de $ 395,500.00. Esta propuesta en relación a nuestro Presupuesto Base viene a representar un mayor costo del 3.86% .

6.- Se ha constatado que el mencionado contratista tiene amplia experiencia en este tipo de obra, así como, - que cuenta con personal suficiente y capacitado.

CONCLUSIONES

Por lo expuesto me permito expresar lo siguiente:

- Que opino favorablemente porque se adjudique esta obra al Contratista Máximo Rivas Contreras.
- Que el monto de adjudicación sea el de $ 390,000.00- porque los trabajos de esta media tribuna-lado norte son idénticos a los de la media tribuna lado sur, la cual fue adjudicada por dicho monto de $390,000.00.
- Que los gastos que demande esta obra sean afectados como sigue:

Programa	1064
Partida	08.01
Sub-Programa	1064.1.
Proyecto	1064.1.4 (Estadio Nacional)

Atentamente,

ING. ALFREDO ROSSI HUERTAS
Jefe de la Unidad de Proyectos, Obras y Equipamiento

ARH/bcb

INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION
EDUCACION FISICA Y DEPORTES
(INRED)

1955.
12 SET. 1977

INFORME N° 242 oca-77

A : Director Ejecutivo
De : Jefe de la Oficina Central de Administración a.i.
Asunto : Disponibilidad Pptal. Obra Reacondicionamiento - Asientos Tribuna Estadio - Zona Intermedia - Media Tribuna Lado Norte Occidente.
Fecha : Lima, 10 de Setiembre de 1977.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de comunicarle que en la Partida 08.01, Proyecto 1064.1.4. - Reacondicionamiento de Instalaciones RED, Programa 1064 del Presupuesto del INRED en ejecución, existe disponibilidad presupuestal para la ejecución de la Obra mencionada en el Asunto, por la suma de S/. 390,000.00.

Es cuanto tengo que informar a Ud., salvo mejor parecer.

Atentamente,

f. JORGE BRUSH N.
Jefe de la Oficina Central de Administración del INRED

OCA/UF
AUS/ls.