

INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE



RESOLUCION No. 304-AD-85

Lima, 26 de JUNIO de 19 85

Visto los antecedentes adjuntos;

CONSIDERANDO:

Que mediante Convenio firmado con la Liga de Fútbol de San Martín de Porres y el C.E.N. José Granda, el I.P.D. se ha comprometido a ejecutar la obra de: Reacondicionamiento de los Servicios Higié- nicos y Camarines del Campo Deportivo del C.E.N. José Granda;

Que, para tal efecto la Unidad de Proyectos y Obras ha elaborado el respectivo Expediente Técnico y cuyo Presupuesto Base asciende a S/. 37'850,400.00 el mismo que se ha encontrado conforme;

Que se ha recepcionado propuesta a Suma Alzada de don Florencio - Pastrana Matos para ejecutar la obra en referencia por el mismo - monto del presupuesto base;

Estando a lo informado por las Oficinas Central de Infraestructura y Equipamiento, Administración, Asesoría Jurídica y a lo opina- do por la Dirección Ejecutiva; y

De conformidad con el Art. 28 inc. "c" del D.L.N°316, el Art. 9 - del D.L. 328;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el Expediente Técnico para la ejecución de la obra "Reacondicionamiento de Servicios Higiéni - cos y Camarines Campo de Deportes C.E.N. José Granda de San Martín de Porres.

ARTICULO 2°.- Adjudicar la obra en referencia a favor de don Flo- rencio Pastrana Matos, por el monto de su propuesta a Suma Alzada de Treintisiete Millones Ochocientos Cincuenta Mil- y 00/100 Soles Oro (S/.37'850,000.00).

INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE



RESOLUCION No. 304-AD-85

Lima, 26 de JUNIO de 19 88

**ARTICULO 3°.-** Autorizar al Director Ejecutivo a suscribir el respectivo contrato de ejecución de obra en representación del I.P.D.

Aféctese el egreso al Colúmen 02, Sector 13, Pliego 11, U.P. 01, Programa 101, EEP. 001, Actividad 001.03. Proyecto-Reacondicionamiento Instalaciones Deportivas-Complejos Deportivos, Asignación-08.03 F.F. Ley 24030.

Regístrese y Comuníquese;



  
RODOLFO CREMER NICOLI  
Jefe del Instituto Peruano del Deporte

OCIE/ARH.  
ALE/as.

**INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE**INFORME N°104-OCIE-85

AL : SR. DIRECTOR EJECUTIVO  
DEL : ING. JEFE DE OCIE  
ASUNTO : EJECUCION DE OBRA  
FECHA : MAYO, 30 DE 1985

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para informarle lo siguiente:

El IPD, La Liga de Fútbol de San Martín de Porres y el C.E.N. José Granda han suscrito Convenio para el Reacondicionamiento de los Servicios Higiénicos y Camarines, así como para el uso del C.D. de Deportes del C.E.N. José Granda.

Por el convenio en referencia el IPD se compromete a ejecutar la obra indicada.

En base a los presupuestos presentados por la Liga de Fútbol, la Unidad de Proyectos y Obras ha elaborado el Expediente Técnico respectivo y cuyo presupuesto base asciende a S/. 37'850,400.00

El Contratista Florencio Pastrana Matos quien elaborara los presupuestos presentados por la Liga; ha presentado una propuesta mediante la cual acepta ejecutar la obra en referencia por el monto del presupuesto base ascendente a S/. 37'850,400.00

Por lo expuesto es opinión de esta Jefatura se apruebe el Expediente Técnico para la ejecución de la obra "Reacondicionamiento de Servicios Higiénicos y Camarines del Complejo Deportivo del C.E.N. José Granda de San Martín de Porres.

Se adjudique la obra en referencia por el monto de su propuesta a Suma Alzada de S/. 37'850,400 a favor del contratista Florencio Pastrana Matos.

Atentamente,

*Ing. Alfredo Rossi Huertas*  
Jefe de la Oficina Central de Infraestructura  
y Equipamiento del I. P. D.

OCIE/ARH.  
ALE/as.

NOTA.- El Convenio ha sido canalizado por la OAJ.

S.M.P. 21 de Mayo de 1,985

Señor

Redolfo Cremer

Presidente del Instituto Peruano de Deportes

Lima

S.P.

El suscrito, Florencio Pastrana Mates, L.E. 08508982, L.T. 47F6725 y domiciliado en el Jr. Alberto Rojas No. 108 del distrito de San Martín de Porres, maestro contratista, y habiéndome presentado el presupuesto de obras sobre el reacondicionamiento de los camarines del campo deportivo perteneciente al Colegio Nacional "José Granda" ubicado en el distrito de San Martín de Porres ( Av. Lima, cuadra 29) por el monto de 37'850,400 ( TREINTAISETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SOLES ORO), comprometiéndome por intermedio del pte. a culminar la obra en treinta días a partir de la fecha de autorización.

Atentamente.

  
.....  
Florencio Pastrana Mates  
L.E. 08508982  
L.T. 47F6725.

CONSTANCIAS DE SUFRAGIO

**PASTRANA**

(Ap. paterno)

Observaciones o Señas Particulares

Fecha de Inscripción

28 AGOSTO 1984

Día Mes Año

**FLORENCIO**

(Nombres)

2628934

Libreta Electoral anterior N°

Libreta Militar N°

23263943

Part. Nac.

Firma del Inscrito

*[Firma manuscrita]*

**VOTO**

Mesa No 042545

Año 1985

Sello y firma del Presidente de la Mesa

Sello y firma del Presidente de la Mesa

Otro

Lugar de Nacimiento: Dist

HUARAN

Prov

HUARAN

Dpto

LIMA

Sello y firma del Registrador

Fecha de Nacimiento

23 MAYO 1942

Día

Mes

Año

Estatura:

metro

71

cms

Estado Civil

CASADO

Grado de Instrucción

3 SECUNDARIA


Domicilio

JR. ALBERTO POJAS N°

108 S.M.P

Impresión digital

Índice de rostro



Sello y firma del Presidente de la Mesa

CONSTANCIAS DE SUFRAGIO

CONSTANCIAS DE SUFRAGIO

REPUBLICA DEL PERU REGISTRO ELECTORAL DEL PERU



Sello y firma del  
Presidente de la Mesa

Distrito de CON MARTIN DE PORRAS

Provincia de AYACUCHO

Departamento de AYACUCHO

Libro N° 043545

Sello y firma del  
Presidente de la Mesa

**LIBRETA ELECTORAL**

N° 08508982

Sello y firma del  
Presidente de la Mesa

Este documento constituye el único título de sufragio del ciudadano a cuyo favor ha sido otorgado y, al mismo tiempo, su cédula de identidad personal.



**INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE**

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

Dirección Ejecutiva

21 JUN. 1985

RECIBIDO

ASUNTO: Obra reacondicionamiento de servicios higiénicos y camarines del Campo Deportivo E.W.N José Granda.

INFORME N° 184-OAJ-85

AL SEÑOR JEFE DEL IPD

- 1.- Mediante Convenio firmado con la Liga de Fútbol de San Martín de Porres y el C.E.N. José Granda, el IPD se ha comprometido a ejecutar la obra de Reacondicionamiento de los servicios higiénicos y camarines del Campo Deportivo del C.E.N. José Granda. y para tal efecto la Unidad de Proyectos, Obras y Equipamiento ha elaborado el respectivo expediente técnico y cuyo presupuesto base asciende a S/.37'850,400.00 el mismo que ha sido encontrado conforme por la OCIE. Asimismo se ha recepcionado la propuesta a Suma Alzada de don Florencio Pastrana Matos para ejecutar la mencionada obra, por el mismo presupuesto base. La Oficina Central de Infraestructura y Equipamiento mediante el Informe N° 104-OCIE-85 de 30.5.85 opina favorablemente porque se apruebe el expediente técnico para la ejecución de la referida obra, así como se adjudique la misma por el monto de su propuesta a favor del Contratista don Florencio Pastrana.
- 2.- Esta OAJ opina procedente adjudicar la obra en referencia a don Florencio Pastrana Matos por el monto de su propuesta a suma alzada de S/. 37'850,000.00 así como aprobar el expediente técnico para la ejecución de la obra "Reacondicionamiento de Servicios Higiénicos y Camarines Campo de Deportes C.E.N. José Granda" de San Martín de Porres, y autorizar al señor Director Ejecutivo a suscribir el respectivo Contrato de ejecución de obra en representación del IPD, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 28° inc. c) del Decreto Legislativo 316.

Lima, 21 de junio 1985

OAJ/85  
TM/em  
Exp. adj.



Atentamente,

*Teodoro Villavicencio Murillo*  
TEODORO VILLAVICENCIO MURILLO  
Abogado Jefe Oficina de Asesoría Jurídica  
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE



**INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE**

*EW*  
*20.6.85*  
*11.17 a.*



INFORME N° 181-OCA-85

A : Dirección Ejecutiva  
De : Oficina Central de Administración  
Asunto : Proy. Resol. Obra Reacondicionamiento de Servicios Higiénicos y Camarines del Campo Deportivo C.E.N. José Granda.  
Ref. : Inf. 104-OCIE-85  
Fecha : 17-06-85

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de adjuntarle al presente el Proyecto de Resolución en el cual se aprueba el Expediente Técnico para la Obra: "Reacondicionamiento de Servicios Higiénicos y Camarines Campo de Deportes C.E.N. José Granda de San Martín de Porres.

Asimismo, se le adjudica la ejecución de la indicada obra a don Florencio Pastrana Matos, por la suma de S/. 37'850,000.00.

La Oficina Central de Administración considera - procedente su tramitación por cuanto en la Asignación Específica - 08.03, cuenta con el saldo correspondiente y con el financiamiento respectivo; y por encontrarse amparado de conformidad con el Artículo 28° inciso "c" del Decreto Legislativo N° 316, el Artículo N° 9° del Decreto Legislativo N° 328.

Lo que comunico a Ud., para los fines que estime por conveniente.

Atentamente,

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

JOSE RAUL MONTOYA VALDERRAMA  
Oficina Central de Administración

OCA.RMV  
spy.



INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE

INFORME N° 033-UPOE-85

AL : ING. JEFE DE OCIE  
DEL : ING. JEFE DE UPOE  
ASUNTO : OBRA: REACONDICIONAMIENTO CAMARINES Y SERVICIOS HIGIENICOS CAMPO DEPORTIVO C.E.N. JOSE GRANDA -SAN MARTIN DE PORRES  
REF. : OF. 010-85-LDFSMP  
FECHA : MAYO, 21 de 1985

-----

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación al asunto de la referencia e informar lo sigte.

Por Of. 010-85-LSFSMP, el presidente de la Liga de Fútbol de San Martín de Porres, remite presupuestos para trabajos de Reacondicionamiento del Campo Deportivo del CEN "José Granda" de San Martín de Porres. Dichos presupuestos comprenden la ejecución de trabajos de Albañilería, Gasfitería, Cerrajería, y Pintura de los Camarines, Servicios Higiénicos del campo deportivo antes mencionado y el costo total de los trabajos al 14 de Abril del 85 asciende a la cantidad de S/. 32'418,120.-

En Inspección efectuada al terreno conjuntamente con los Srs. de la Liga y Maestros Contratistas, se procedió a ejecutar el levantamiento de los camarines y servicios higiénicos existentes a reacondicionarse propuestos.

En base a la inspección efectuada y teniendo en cuenta el plano del levantamiento efectuados se revisó las partidas y metrados propuestos en el presupuesto presentado y como consecuencia se elaboró un nuevo presupuesto que básicamente comprende: La corrección de metrados contratados en obra, la adición de nuevas partidas no presupuestadas y cuya ejecución se estima necesaria, la actualización de los costos al 20 de Mayo del 85.



INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE

- 2 -

El monto total del presupuesto base asciende a la cantidad de S/. 37'850,400.00.


El plazo de ejecución de la obra, 30 días.

Al presente Informe se adjunta:

- . Plano de camarines y servicios higiénicos.
- . Memoria Descriptiva.
- . Especificaciones Técnicas.
- . Presupuesto Base.

Atentamente,

OCIE/UPOE.  
RVR/as.

  
ING. ROMELIA VALENZUELA R.  
Unidad de Proyectos,  
Obras y Equipamiento



INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE

OBRA: REACONDICIONAMIENTO CAMARINES Y SERVICIOS HIGIENICOS  
CAMPO DEPORTIVO C.E.N. "JOSE GRANDA" SN. M. DE PORRES.

PRESUPUESTO BASE

FECHA: MAYO-20-1985.

HECHO POR: ING.R.VALENZUELA R.

RESUMEN

I.	ALBANILERIA, REVOQUES Y COLOCA CION DE MAYOLICA	16'255,000
II.	INSTALACIONES SANITARIAS	8'865,000
III.	CARPINTERIA METALICA	3'850,000
IV.	CARPINTERIA MADERA	1'240,000
V.	PINTURA GENERAL	<u>3'585,000</u>
		33'795,000
	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 12%	<u>4'055,400</u>
	TOTAL:	37'850,400

*(Handwritten signature)*



INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE

PRESUPUESTO - OBRA: REACONDICIONAMIENTO CAMARINES SERVICIOS  
HIGIENICOS CAMPO DEPORTIVO C.E.N. JOSE  
GRANDA - SAN MARTIN DE PORRES.

MANO DE OBRA.

I. ALBAÑILERIA, REVOQUES Y COLOCACION DE MAYOLICA

1. Muro de ladrillo para amplia  
ción de baño en camarín de ár  
bitros 50,000

2. Resane de paredes de los ca-  
marines de damas y hombres -  
(4), árbitros (1) y servicios  
higiénicos damas y hombres (2)

Empastado de cielo raso en -  
camarín de árbitros

Resane de pisos, picado y ni-  
velado de los pisos de baños  
(inodoros) 450,000

Tarrajeo nuevo en dos paredes  
del camarín de árbitros y s.h.  
hombres 50,000

Derrame en vanos de 6 puertas  
metálicas 780,000

3. Construcción de lavaderos de-  
concreto en camarines árbitros  
y s.h. hombres

Concreto f'c=140Kg/cm<sup>2</sup> y fierro  
de Ø 3/8" y Ø 1/4"

De: 2.75 X 0.50 (3)

0.80 X 0.50 (2)

Incluye mano de obra de encofrado  
doblado de fierro, vaceado y ta  
rrajeo primario para colocación  
de mayólica 550,000

*Umm*



INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE

4. Colocación de mayólica en total de duchas y baños de camarines (4) arbitros (1) según metrado efectuado - en obra y plano de levantamiento

Area 154.00 M2

Costo S/. 14,000 el M2 2'156,000

5. Pisos de cemento pulido coloreado en baños (7) - S/.20,000 c/u

140,000

Total Mano de Obra:

3'576,000

*Uuuu*



INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE

MATERIALES:

Mayólica blanca 15x15 de segunda con  
5% de desperdicio

162M2XS/. 65,000 10'530,000

Bolsas de cemento "Andino"

40 bl.X32,000 1'280,000

Porcelana

50Kg.X2,500 125,000

Arena fina

4M3X50,000 200,000

Arena gruesa

2 M3X50,000 100,000

Yeso: 7 blX15,000 105,000

Piedra chancada

6 carretillasXS/.10,000 60,000

Fierro

Ø 3/8" : 5 Var. X 30,000 150,000

Ø 1/4" : 2 Var.X10,000 20,000

Ocre: 2 Kg. XS/.30,000 60,000

Ladrillo K-K: 70u.XS/.700 49,000

Material: 12'679,000

Mano de Obra: 3'576,000

TOTAL (I) 16'255,000

*Uru*



**INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE**

II. INSTALACIONES SANITARIAS.

MANO DE OBRA.

1. Cambio de red de agua en duchas (12). Tanque alto de inodoros - (6) Comprende picado, colocación de nueva tubería y habilitación de punto	18 Pt.XS/.20,000	360,000
2. Puntos de agua, nuevos en baño-árbitros y dos lavaderos en árbitros y s.h. hombres	3Pt. X 20,000	60,000
3. Instalación de trampas en lavaderos existentes (6) nuevos (2)	8 Pt. X 7,000	56,000
4. Picado, colocación de trampas en línea de desagüe y colocación - de rejillas en duchas y urinarios	17 Pto. X 35,000	595,000
5. Colocación de aparatos:		
Inodoros tanque alto (completo)		
7 u. X 30,000		210,000
Tanque alto de inodoro (solo)		
3 u. X 15,000		45,000
Duchas: 13 u. X S/. 6,000		78,000
Llaves de lavadero (años)		
12 u. X 6,000		<u>72,000</u>
Costo de mano de Obra:		1'476,000.

*Urup*



INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE

MATERIALES:

Tubo plástico PVC-SAP-Ø 4" (1)	40,000
Tubo plástico PVC (agua) con rosca Ø 1/2" : 10 tubos X S/. 30,000	300,000
Codos de Ø 1/2" galvanizados 30 X 6,000	180,000
Pegamento 1/4 galón X 60,000	60,000
Tees de Ø 1/2" de PVC 30 X 70,000	210,000
Rejillas de duchas 17 u. X S/. 6,000	102,000
Rejilla de lavadero 8 X S/. 6,000	48,000
Trampas en lavadero 8 X 15,000	120,000
Inodoros tanque alto (completo) 7 X S/. 680,000	4'760,000
Tanque alto para inodoro (solo) Incluye tubo de bajada 3 X S/. 200,000	600,000
Llaves de ducha de Ø 1/2" 13 X S/. 40,000	520,000
Llaves de lavadero (caños) de Ø 1/2" 12 X S/. 12,000	144,000
Tapas de f°f°de 12"X24" (1)	<u>50,000</u>
Materiales	7'389,000
Mano de Obra	<u>1'476,000</u>
TOTAL (II)	8'865,000

*Camp*



INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE

III. CARPINTERIA METALICA.

Puertas metálicas de fierro con ángulos de 1"X1/8" tees de 1X1/8" platina de 1X1/8" y plancha de fierro de 1/20, según diseño.

Comprende: material, mano de obra, colocación, bisagras, y chapa de marca Forte 240, con 2 pines y 3 golpes de seguridad. Incluye una mano de pintura anticorrosiva.

De: 0.97X2.10

4 u. XS/.700,000

2'800,000

De 0.68X2.17 (1)

500,000

De 0.78X2.16 (1)

550,000

3'850,000

*Alm*



**INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE**

IV. CARPINTERIA DE MADERA.

Puertas de madera de cedro, los tableros con triplay 4X8X6mm., solo puertas, según modelo, para camarines (6), S.H. hombres (1)

De: 0.45X1.55m.

7 u. XS/. 150,000

1'050,000

Puerta de madera de cedro, tableros con triplay 4x8x6mm. con marco de 3"x2". Según modelo.  
Comprende Materiales, Mano de Obra, Colocación, bisagras, aluminizado de 3", jalados, cerrojó.

De 0.80X1.70 (1)

190,000

TOTAL (IV):

1'240,000

*Ceul*



INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE

V. PINTURA GENERAL.

MANO DE OBRA.

1. Pintura en muros interiores y muros exteriores con imprimante y dos manos de látex. Pintura en cielo raso con temple.

Pintura en ventanas metálicas con anticorrosiva y una de esmalte.

Comprende mano de obra de rasqueteo, lijado y pintado. Global del total de camarines - (4) camarín árbitros(1)

S.H. Damas y hombres (2)

Global 920,000

2. Pintura en puertas metálicas (6)

Comprende mano de obra de dos manos de esmalte  
6 u. X S/. 30,000

180,000

3. Pintura en puertas de madera (11)

8 nuevas y 3 existentes; comprende mano de obra, preparación, base y dos manos de esmalte.

11XS/.20,000

220,000

Mano de Obra

1'320,000

Materiales

2'265,000

TOTAL (V):

S/. 3'585,000

*Ucumb*



**INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE**

**MATERIALES.**

Lija # 100: 10 pliegos XS/. 2,500	25,000
Soda cáustica: 15KgX12,000	180,000
Imprimación: 80KgX2,000	160,000
Pintura látex 20gl.X62,000	1'240,000
Pintura temple:80Kg.X2,000	160,000
Pintura anticorrosiva:1 glX100,000	100,000
Pintura esmalte: 4gl.X100,000	<u>400,000</u>

**MATERIALES:** 2'265,000

**MANO DE OBRA:** 1'320,000

**TOTAL (V):** S/. 3'585,000

*Uuuu*

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

DE : OFICINA CENTRAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

A : Jefe de la Unidad de Proyectos  
Jefe de la Unidad de Mantenimiento  
Administrador Estadio.....  
Guardián de Turno - Puerta N°.....

FOLIOS N°.....


P A R A :

<input type="checkbox"/>	Atención	<input type="checkbox"/>	Prep. Resp. para la firma
<input checked="" type="checkbox"/>	Estudio e Informe	<input type="checkbox"/>	Tomar nota y devolver
<input type="checkbox"/>	Su conocimiento	<input type="checkbox"/>	Tomar acción e informar
<input type="checkbox"/>	Opinión	<input type="checkbox"/>	Elaborar norma o directiva
<input type="checkbox"/>	Tramitar	<input type="checkbox"/>	Conocimiento y archivo
<input type="checkbox"/>	Control	<input type="checkbox"/>	.....
<input type="checkbox"/>	Revisión	<input type="checkbox"/>	.....
<input type="checkbox"/>	Visto Bueno	<input type="checkbox"/>	.....
<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....

NOTA.- Hay decisión del Sr. Jefe del I.P.D. de Apoyar  
en el Recondicionamiento del campo e Instalaciones, previo  
Convenio - I.P.D. Liga - Colegio.

Fecha : 16-4-85

Los presupuestos presentados  
carecen de una descripción y  
Planos de los camerinos y  
baños a Recondicionarse.  
Se ha previsto realizar una  
Impresión en el terreno.

  
JEFE DE LA OFICINA CENTRAL DE  
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
Ing. Alfredo Rossi Huertas  
Jefe de la Oficina Central de Infraestructura  
y Equipamiento del I. P. D.

19-4-85 Urrut

# LIGA DE FUTBOL DE SAN MARTIN DE PORRES

Afiliada a la Federación Peruana de Fútbol

LOCAL : AV: PERU 4040 SAN MARTIN DE PORRES

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE  
JEFATURA  
15 ABR 1985  
715  
RECIBIDO

"AÑO DEL CENTENARIO DEL SACRIFICIO DE DANIEL ALCIDES CARRION"

S.M. de Ferras, 14 de Abril de 1,985.

Of.010-85-LdFSMP.

Sr. Rudy Kremer

Presidente del Institute Peruano del Deporte.

Referencia: Enviames presupuestos referentes a los trabajos a realizarse en el Estadio Deportivo "Miguel Grau".

GUE José Goram

De nuestra mayor consideración:

Per intermedio de la presente, nos es muy grato remitir a su despacho los presupuestos de los trabajos a realizarse en el Campo Deportivo "Miguel Grau", en concordancia a lo tratado en su oficina llevada a cabo el día viernes 12 del presente. Con respecto a la ayuda solicitada a Ud. como Jefe máximo del deporte con la finalidad de realizar nuestro Campeonato Oficial 1985 en las condiciones necesarias para dar inicio al mismo. Ya que nosotros no contamos con los medios suficientes como para efectuar las mejoras tanto en el campo deportivo, como en los camarines, es que nos permitimos acudir a su digna persona a fin de cristalizar nuestros anhelos, en bien de la juventud Sanmartiniana Amateur.

Esperando que la presente tenga la acogida que se merece nos quedamos de Ud. como sus Attes y SS.

Asi mismo adjuntamos la documentación necesaria de los presupuestos de los diferentes trabajos a realizarse.

- A.- Presupuesto de Albañilería
- B.- " de Gasfitería.
- C.- " de Cerrajería
- D.- " de Pintura.

Que asciende un total de \$32'418,120 Soles cre.

INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION  
EDUCACION FISICA Y DEPORTES ORIGIN  
DE PROYECTOS, OBRAS Y EQUIPAMIENTO  
11-15  
16-4-85  
RECIBIDO

O.C.I.E.  
Urgente  
Análisis Técnico  
Fase de Apoyo  
C. Ferras

Oficina Central de Infraestructura  
y Equipamiento  
MESA DE PARTES  
Fecha de Ingreso 16-4-85  
Hora 10:00

SECRETARIO  
LIGA DE FUTBOL DE SAN MARTIN DE PORRES

Raúl Merales Torres

Raúl Merales Torres  
SECRETARIO

SECRETARIO  
LIGA DE FUTBOL DE SAN MARTIN DE PORRES

Octavio Chávez H.  
PRESIDENTE

# LIGA DE FUTBOL DE SAN MARTIN DE PORRES

Afiliada a la Federación Peruana de Fútbol

LOCAL : AV: PERU 4040 SAN MARTIN DE PORRES

## P R E S U P U E S T O

Presupuesto presentado por el mestre contratista Sr. Flerencio Pastrana Mates, identificado con Libreta Electoral # 08508982 y domiciliado en el Jr. Alberto Rojas 108 San Martín de Porres. Siendo como sigue: Los trabajos a realizarse se efectuarán en el Estadio Deportivo "Miguel --- Graú" (Camarines y Baños).

### A.- TRABAJOS DE ALBAÑILERIA.-

#### 1.- Camarín de Arbitros.-

- a.- Enchapar ducha con mayólica .....  $3.80 \times 3.00 \frac{1.75}{1} = 11.40 \text{ m}^2$   
b.- Enchape de baño .....  $2.50 \times 1.30 = 3.25 \text{ m}^2$

#### 2.- Camarín # 1 .-

- a.- Enchapar baño (1) .....  $4.15 \times 1.00 = 5.75 \text{ m}^2$   
b.- Enchapar 2 duchas .....  $7.70 \times 2.00 = 18.40 \text{ m}^2$   
c.- Enchapar lavadero con mayólica .....  $9.00 \text{ m}^2$

#### 3.- Camarín # 2 .-

- a.- Enchapar 3 duchas .....  $13.80 \times 2.00 = 27.60 \text{ m}^2$   
b.- Enchapar 2 duchas grandes .....  $8.70 \times 2.00 = 17.40 \text{ m}^2$   
c.- Enchapar 2 baños .....  $9.20 \times 2.00 = 18.40 \text{ m}^2$   
d.- Enchapar orinarie .....  $3.30 \times 2.30 = 7.59 \text{ m}^2$   
e.- Completar lavadero con mayólica ...  $3.00 \times 0.60 = 1.80 \text{ m}^2$

#### 4.- Camarín # 3.-

- a.- Enchapar 2 duchas .....  $9.20 \times 2.00 = 18.40 \text{ m}^2$   
b.- Enchapar 1 baño .....  $4.40 \times 1.30 = 5.75 \text{ m}^2$   
c.- Enchapar 1 lavadero .....  $9.00 \text{ m}^2$

#### 5.- Camarín # 4 .-

- a.- Enchapar 3 duchas .....  $13.80 \times 2.00 = 27.60 \text{ m}^2$   
b.- Enchapar 2 duchas grandes .....  $8.70 \times 2.00 = 17.40 \text{ m}^2$   
c.- Enchapar 1 orinarie .....  $3.30 \times 2.30 = 7.59 \text{ m}^2$   
d.- Enchapar 1 lavadero .....  $9.00 \text{ m}^2$

#### 6.- Baño público.-

- a.- Enchape de mayólica .....  $15.00 \text{ m}^2$

...../////

2.50  
1.05  
0.62  
4.15  
3.30  
0.55  
3.85 x 2  
7.70  
D: 1.0 x 1.15 =  
0.55

# LIGA DE FUTBOL DE SAN MARTIN DE PORRES

Afiliada a la Federación Peruana de Futbol

LOCAL : AV: PERU 4040 SAN MARTIN DE PORRES

...../////

*Costos máximos, trabajo de Metal, gesso y pintura.*

7.- Resane de paredes de los 4 camarines más el de los árbitros con el cielo raso de mezcla y resane de pisos, picado y nivelamiento de los pisos de los baños (7).

Precio Global ..... \$450,000.00

8.- Construcción de lavaderos (3) en los camarines 1,3 y 4.

a.- 3 lavaderos de ..... 3.00 X 0.45 = 3.45 m.l.

Precio Global ..... \$450,000.00

9.- *Centin de lavaderos (2) en Camarín de Arbitros y H. Park*

- En los puntos 1,2,3,4,5 y 6 el metraje total del enchapado de las paredes es de ..... 230.33 m<sup>2</sup>

- Enchape de los pisos de 15 duchas y...

✓ 7 baños no especificados anteriormente 36.00 m<sup>2</sup>

TOTAL DE ENCHAPE ..... 266.33 m<sup>2</sup>

El precio por metro cuadrado por mano de obra es de \$14,000.00 el metro cuadrado, lo cual arroja la cantidad de:

- *Piso de cemento en baños 1.20,000 c/u.* \$3'728,620.000

Más los puntos 7 y 8 arriba especificados .... 900,000.00

DA UN TOTAL GENERAL DE : \$4'628.620.00  
POR MANO DE OBRA

Material de trabajo a emplearse.-

- 154 m<sup>2</sup> 1.- 270 m<sup>2</sup> de mayólica , siendo cada metro según preferma que adjun-  
tamos # 4935 a 56,000.00 m<sup>2</sup> ..... \$15'120,000.00
- 18+12+10=40 2.- 45 bolsas de cemento a \$32,000.00 c/u.... 1'440,000.00
- 50 3.- 75 kilos de porcelana para fraguar a ....  
razón de \$2,500.00 el kilo, arroja ..... 187,500.00
- 4.- 1 camionada de arena fina ..... 200,000.00
- 5.- 2 metros cúbicos de arena gruesa ..... 100,000.00
- 7- 6.- 5 bolsas de yeso a razón de 15,000.00 c/u 75,000.00
- 7.- 4 carretillas de piedra chancada a razón-  
de 10,000.00 c/u. .... 40,000.00
- 8.- 4 fierres de 3/8 a razón de 30,000.00 c/u. 120,000.00
- 9.- 3 kilos de alambre 1/16 a razón de 12,000  
cada kilo ..... 36,000.00
- 10.- *21 gr de ocre Bayen # 30,000* ..... 60,000
- TOTAL DE MATERIAL: ..... \$17'318,500.00
- 11.- *cedillo KK (70)* ..... 49,000

...../////

# LIGA DE FUTBOL DE SAN MARTIN DE PORRES

Afiliada a la Federación Peruana de Futbol

LOCAL : AV: PERU 4040 SAN MARTIN DE PORRES

.....////////

TOTAL POR MANO DE OBRA ..... \$ 4'628,620.00

TOTAL POR COMPRA DE MATERIALES ..... \$17'318,500.00

-----  
TOTAL ..... \$21'947,120.00

Otro sí digo.- Estos trabajos serán entregados en el término de 45 - días y la forma de pago será de la siguiente manera: el 10% para comenzar la obra y los pagos posteriores de acuerdo al avance de la obra.

San Martín de Porras, 14 de Abril de 1,985.

-----  
Per la Liga Octavio Chávez H.  
L.E. #08594736  
Presidente.

  
-----  
Florencio Pastrana Mates.  
L.E. # 08508982  
Contratista

# LIGA DE FUTBOL DE SAN MARTIN DE PORRES

Afiliada a la Federación Peruana de Futbol

LOCAL : AV: PERU 4040 SAN MARTIN DE PORRES

*Unidad Municipal de San Martín de Porres*

## P R E S U P U E S T O

Presupuesto presentado por el Sr. Balvine Pastrana Yactayo, identificado con Libreta Electoral # 08612467 y domiciliado en Jr. Alberto Rojas # 168 Dpto. B sobre trabajo de Instalaciones Sanitarias. Siendo como se especifica: a realizarse en el Estadio Deportivo "Miguel Grau".

*Unidad de Presupuesto a cada punto.*

### B.- Instalaciones Sanitarias.-

- |      |   |               |
|------|---|---------------|
| X 21 | a.- 25 puntos de agua fría para instalar en los camarines 1, 2 y 3 a razón de \$20,000 per punto .....  | \$ 500,000.00 |
| X 13 | b.- 16 duchas para colocar a razón de \$6,000 cada una .....  | 96,000.00     |
| X 12 | c.- 7 caños para instalar en los camarines 1, 2, 3 y 4 a razón de \$6,000. per caño .....   | 42,000.00     |
| X 8  | d.- Instalación de 4 trampas de lavaderos a razón de \$7,000 cada una .....   | 28,000.00     |
| X 17 | e.- <i>Picudo, colorín de tipos en línea de lavague y colocación de reg. en duch. y urinarios</i><br>Colocar 15 trampas campanas, a razón de \$6,000 cada una ..... | 90,000.00     |
| X    | f.- Instalación de 5 sumideros de 4 pulgadas para los camarines 3 y 4 a razón de 6,000 C/U  | 30,000.00     |
| X    | g.- Colocar 7 waters de tanque alto, a razón de \$30,000 cada uno .....   | 210,000.00    |
| X    | h.- Instalar 3 tanques de eternit, a razón de \$15,000 per cada uno .....   | 45,000.00     |

TOTAL POR MANO DE OBRA : \$1'041,000.00

### Material de trabajo a emplearse.-

- |   |            |
|---|------------|
| ✓ 1.- 10 tubes de plástico PVC. de 1/2 X 5 a razón de \$30,000 per tube ..... | 300,000.00 |
| ✓ 1.- 2 tubes de PVC $\phi$ 2"  |            |
| 2.- 35 codos de 1/2 galvanizado, a razón de \$6,000 cada uno .....            | 210,000.00 |
| 2.- <i>Pegunto 1/4 galon</i>  | 60,000.00  |

.....//////////

# LIGA DE FUTBOL DE SAN MARTIN DE PORRES

Afiliada a la Federación Peruana de Fútbol

LOCAL : AV: PERU 4040 SAN MARTIN DE PORRES

.....////////



- |      |   |                       |
|------|---|-----------------------|
| ✓    | 3.- 35 tees de 1/2 fierre galvanizado a razón de \$7,000.00 cada uno .....                                    | 245,000.00            |
| ✓    | 4.- 15 trampas campana de 4 pulgadas a razón de \$10,000 cada una .....                                       | 150,000.00            |
| ✓    | 5.- 3 tanques de eternit para waters tanque alto, baño público y damas a razón de \$100,000 cada uno dá ..... | 300,000.00            |
| ✓    | 6.- 7 tanques waters cless (W.C.) alto a razón de \$300,000.00 cada uno .....                                 | 2'100,000.00          |
| 12 ✓ | 7.- 7 cañes de bronce, a razón de \$7,000 cada uno .....  | 49,000.00             |
| X    | 8.- 2 registros de 4 pulgadas, camarines 3 y 4 a razón de \$25,000 cada uno .....                             | 50,000.00             |
| X    | 9.- 5 sumideros de 4 pulgadas camarines 2,3 y 4, a razón de \$25,000. cada uno ...                            | 125,000.00            |
| ✓ 13 | 10.-16 duchas cremadas para camarin de árbites y 1,2,3 y 4 a razón de \$40,000 c/u.                           | 640,000.00            |
| 8    | 11.-3 rejillas de lavadere de 2 pulgadas a razón de \$15,000 cada una .....                                   | 45,000.00             |
|      | 12.- 8 tipos de lavadero con Bodos PVC - 15,000 ✓   | 120,000.00            |
|      | 13.- Taps de FOF 12x29" (1)   | 50,000.00             |
|      | <b>TOTAL DE MATERIALES :</b>  | <b>\$3'704,000.00</b> |

**RESUMEN:**

<b>TOTAL MANO DE OBRA :</b>	<b>\$1'041,000.00</b>
<b>TOTAL DE MATERIALES:</b>	<b>\$3'704,000.00</b>
<b>TOTAL :</b>	<b>\$4'745,000.00</b>

Estos trabajos serán cumplidos en el término de 30 días y la ferrage será la siguiente: 15% para iniciar el trabajo y el saldo según el avance del mismo.

Octavio Chavez H  
PRESIDENTE.

Balvino Pastrana Y.  
L.E # 08612467

# LIGA DE FUTBOL DE SAN MARTIN DE PORRES

Afiliada a la Federación Peruana de Fútbol

LOCAL : AV: PERU 4040 SAN MARTIN DE PORRES

## P R E S U P U E S T O

Presupuesto presentado por el Sr. Hugo Palpan Luna identificado con Libreta Electoral # 08615720 y domiciliado en Jr. Chiquián # 1123 - San Martín de Porras, sobre: Confección de cuatro puertas metálicas para los camarines 1, 2, 3 y 4 del Campo Deportivo "Miguel Grau". con las especificaciones siguientes:

### C.- CERRAJERIA.

- Trabajo de anticorrosión  
dos mts de cable.*
- a.- Puertas metálicas para camarines 1, 2, 3 y 4. con las medidas siguientes: 0.97 X 2.10 y con chapas marca Ferte con 2 pines de 3 golpes de seguridad, a razón de \$600,000 cada una ..... *44 x 600,000* ..... \$2'400,000.00  
*Incluye un vano de puerta anticorrosión.*
- b.- 1 puerta metálica para el camarín de árbitros cuyas medidas son: 0.68 X 2.17 con chapa marca Ferte, de 2 pines y 3 golpes - celecada y pintada, a razón de \$450,000 ..... 450,000.00
- c.- 1 puerta metálica para el baño de damas cuyas medidas son: 0.78 X 2.16 con chapa marca Ferte, 2 pines y 3 golpes, pintada y celecada a razón de \$500,000 ..... 500,000.00

TOTAL MANO DE OBRA Y MATERIAL:

\$3'350,000.00

El total de todo el trabajo su costo está indicado en líneas arriba y el material es de fierre uzandese angulos de 1 X 1/8, tees de 1 X 1/8 platina de 1 X 1/8 y plancha de fierre para recubrirlo de 1/20.

De ser aceptado este presupuesto, se iniciará el trabajo con el 50 % y paulatinamente el 25% y al culminar el mismo el 25% restante. Trabajo que me comprometo entregar en 3 semanas.

San Martín de Porras, 14 de Abril de 1,985.

Octavio Chávez H.  
Presidente

*Hugo Palpan Luna*  
Hugo Palpan Luna  
L.E.# 08615720

# LIGA DE FUTBOL DE SAN MARTIN DE PORRES

Afiliada a la Federación Peruana de Futbol

LOCAL : AV: PERU 4040 SAN MARTIN DE PORRES

## P R E S U P U E S T O

Presupuesto presentado por el Sr. Zenobio Carbonel Alcalá, identificado con L.E. # 07244551 y domiciliado en Jr. Pedro Ruiz 752 Dpto. 109-Breña. sobre Pintado general de camarines. a realizarse en el Campo Deportivo "Miguel Grau". Siendo las especificaciones como sigue:

### B.- PINTADO GENERAL.-

- Detalle de 6 puits - 30,000 c/u ✓*  
*Doble cordero de 0.60 x 0.30 (metros) 1.5H*
- a.- Pintado de 600 metros cuadrados, techo y pared de los camarines 1, 2, 3 y 4 ; camarín de árbitros, baños de damas y público. en éste trabajo está comprendido lo siguiente: rasqueteado, lijado una mano de imprimación y 2 manos de acabado de pintura. Así mismo las ventanas de seguridad serán pintadas con pintura anticorrosiva. Todo este trabajo por la cantidad de metros arriba mencionados será de:

\$920,000.00 ✓

7,200 m<sup>2</sup>

Esta cantidad es considerada sólo como mano de obra.

### Material de trabajo a emplearse.-

- Tarjeto en acrílicos - 150,000*
- 1.- 20 pliegos de lija #100, a razón de \$1,800 cada uno dá ..... \$ 36,000.00 ✓
  - 2.- 80 kilos de imprimación marca majestad a razón de \$2,000 el kilo, dá ..... \$ 160,000.00 ✓  
*Soda caustica 15 kg x 12,000 = 180,000 18 m<sup>2</sup> - 1*
  - 3.- 20 galones de pintura marca Sherwin Williams, a razón de \$50,000 el galón, dá. \$1'000,000.00 ✓  
*20 m<sup>2</sup> - 9*
  - 4.- 80 kilos de pintura temple, a razón de \$2,000 cada kilo, dá ..... 160,000.00 ✓
  - 5.- 1 galón de pintura anticorrosiva, a razón de \$100,000 cada galón ..... 100,000.00

*Zgl. Frulte ventos y puits metálicos*  
*Zgl. Frulte zócalos y puits de madera*

TOTAL DE MATERIALES: \$1'456,000.00

RESUMEN MANO DE OBRA Y MATERIALES: \$2'376,000.00

El presente trabajo se iniciará con el 10% y se irá pagando de acuerdo al avance de la obra y se pedrá cumplir en el término de -

.....////////

# LIGA DE FUTBOL DE SAN MARTIN DE PORRES

Afiliada a la Federación Peruana de Futbol


LOCAL : AV: PERU 4040 SAN MARTIN DE PORRES

.....////////

15 días a partir de la fecha de aceptada este presupuesto.

San Martin de Perras, 14 de Abril de 1,985.

-----  
Octavio Chávez H.  
Presidente

  
-----

Zenobia Carbenal Alcala  
L.E. 07244551