



RESOLUCION No. 0555-AD-79

Lima, 08 de Agosto de 1979

Visto el Informe N° 232-OCIE-79 de la Oficina Central de Infraestructura y Equipamiento;

CONSIDERANDO :

Que se han recibido Propuestas para la ejecución de la obra: "Vestuarios 3 y 4 Lado Sur Estadio Nacional";

Que de las Propuestas recibidas, la más económica es la de la firma Chávez País-Cuadra Aguero Contratistas Generales S.A., ascendente a: Tres millones doscientos veinticinco mil trescientos cincuentacincos y 00/100 soles oro;

Que en consecuencia es procedente adjudicar a favor de la citada firma - constructora la Obra en referencia;

Estando a lo informado por las Oficinas Centrales de Infraestructura y - Equipamiento, Administración, Asesoría Jurídica y a lo opinado por la Dirección Ejecutiva; y

De conformidad con el Art. 37º del D.L. N°20555, el Art. 26 inciso "c" - del D.L. N° 22399;

SE RESUELVE :

ARTICULO UNICO. - ADJUDICAR a favor de la firma constructora: CHAVEZ PAIS-CUADRA AGUERO CONTRATISTAS GENERALES S.A., por el monto de su Propuesta a Suma Alzada de: TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO - MIL TRESCIENTOS CINCUENTACINCO Y 00/100 SOLES ORO (S/. 3'225,355.00), la ejecución de la obra: VESTUARIOS N° 3 Y 4 LADO SUR ESTADIO NACIONAL.

El egreso que origine la presente Resolución y los que genere la aplicación de la Fórmula Polinómica de Reajuste Automático de Precios, se afectará a la Partida 08.01, Proyecto 1063.53, del Presupuesto del INRED en ejecución.

Regístrate y Comuníquese

Reyes G. Galvez
VICEALMIRANTE AP
AUGUSTO GALVEZ VELARDE
Jefe del INRED



INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION
EDUCACION FISICA Y DEPORTES
(INRED)

ASUNTO: Adjudicación Obra:
VESTUARIOS NUMEROS 3 y 4 LADO
SUR ESTADIO NACIONAL

INFORME N°351-OAJ-79

AL SEÑOR JEFE DEL INRED

1. Entre los proyectos de infraestructura deportiva elaborados por el INRED, se encuentra el de la obra: "Vestuarios Números 3 y 4 Lado Sur del Estadio Nacional", para la cual existe la disponibilidad presupuestal correspondiente.
2. Que llevado a cabo el Concurso de Precios por intermedio de la OCIE, como se desprende de su Informe N°232-OCIE-79 de 6-8-79, ha resultado ganador por el sistema de "Adjudicación Directa", la firma "CHAVEZ PAIS-CUADRA AGUERO" Contratistas Generales S.A. por la suma de S/. 3'225,355.00.
3. Por estas consideraciones, y a mérito de lo que dispone el inciso "c" del Art. 26º del D.L. 22399, es procedente la adjudicación directa a favor de la firma "CHAVEZ PAIS-CUADRA AGUERO CONTRATISTAS GENERALES S.A.", por la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTICINCO SOLES ORO (S/. 3'225,355), para la realización de la Obra: Vestuarios Números 3 y 4 Lado Sur Estadio Nacional.
Salvo mejor parecer.

Lima, 08 de Agosto de 1979



RSS/eca.



INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION
EDUCACION FISICA Y DEPORTES
(INRED)

INFORME Nº 057 OCA-79

A : Director Ejecutivo
De : Jefe de la Oficina Central de Administración
Asunto : Disponibilidad presupuestal
Ref. : Informes N°s. 228-OCIE-79; 232-OCIE-79; 233-OCIE-79.
Fecha : Lima, 07 de Agosto de 1979.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de comunicarle que existe disponibilidad presupuestal para la aprobación de los proyectos de resolución adjuntos de las siguientes obras:

Complejo Deportivo de Chincha por	S/. 4'000,000
Vestuarios N° 3 y 4 Lado Sur Estadio Nacional	3'225,355
Rehabilitación Piscina "Daniel Carpio" del Callao	
II - Etapa	3'753,265

Atentamente,

JORGE BRUSH N.
Jefe de la Oficina Central de
Administración del INRED

JBN/ls.

cc: U. Financiera
: Archivo.

INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION
EDUCACION FISICA Y DEPORTES
Oficina de Asesoría Jurídica

-7 AGO. 1979
12:35
RECIBIDO



INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION
EDUCACION FISICA Y DEPORTES

(INRED)

LIMA-PERU
ESTADIO NACIONAL
TRIBUNA SUR 3ER. PISO
CASILLA 2243 - TELEFONO 329177
DIRECCION CABLEGRAFICA: INRED

INFORME N° 232-OCIE-79

AL : SR. JEFE DEL INRED a.i.
DEL : JEFE DE LA OF. DE INFRAESTRUCTURA
FECHA : AGOSTO, 6 DE 1979
ASUNTO : EJECUCION DE OBRA
REF. : RESOLUCION N° 481-AD-79

Señor Jefe del Inred :

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para informarle lo siguiente :

- Mediante la Resolución de la referencia se aprobaron los documentos para la ejecución de la obra: Vestuarios 3 y 4 Lado Sur Estadio Nacional.
- Para la ejecución de la citada obra se han recepido las siguientes Propuestas :

1. Chávez Pais-Cuadra Aguero	S/. 3'225,355
2. Ing. Carlos A. Herrera N.	3'858,200
3. Ing. Jorge Allende Gardella	3'275,467
- La Propuesta más económica es la de la firma: Chavez Pais-Cuadra Aguero por S/. 3'225,355.00, por lo que se opina se le adjudique la obra en referencia.

Atentamente,

OCIE
ALE/nb.

ING. CARLOS ESCRIBENS DUEÑAS
Jefe de la Oficina Central de
Infraestructura y Equipamiento
del INRED