



RESOLUCION No. 0746-AD-79

Lima, 29 de Octubre de 1979

Visto los antecedentes adjuntos:

CONSIDERANDO :

Que se han recibido Propuestas para la ejecución de la obra: "Complejo Campo de Béisbol";

Que la Propuesta más económica es la presentada por la firma BITUMEN S.A. ascendente a S/. 2'479,416.00;

Que en consecuencia es procedente adjudicar a la citada firma la ejecución de la obra en referencia;

Estando a lo informado por las Oficinas Centrales de Infraestructura y Equipamiento, Administración y a lo opinado por la Dirección Ejecutiva; y

De conformidad con el Art. 37° del D.L. N° 20555, el Art. 26 inciso "c" del D.L. N° 22399;

SE RESUELVE :

Artículo 1°.-ADJUDICAR a Suma Alzada por el monto de su Propuesta de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTINUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS Y 00/100 SOLES ORO (S/. 2'479,416.00), a favor de la firma BITUMEN S.A., la ejecución de la obra: "COMPLEJO CAMPO DE BEISBOL".

Artículo 2°.-ASIGNAR para la Obra en referencia el monto Presupuestal de : CUATRO MILLONES Y 00/100 SOLES ORO (S/. 4'000,000.00), con cargo a la Partida 08.01, Proyecto 1063.5.4.-Diamante-Béisbol.

Regístrese y Comuníquese.


VICEALMIRANTE AP
AUGUSTO GALVEZ VELARDE
Jefe del INRED

OCIE/CED
ALE/nb.



INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION
EDUCACION FISICA Y DEPORTES

(INRED)

LIMA - PERU
ESTADIO NACIONAL
TRIBUNA SUR 3ER. PISO
CASILLA 2243 - TELEFONO 329177
DIRECCION CABLEGRAFICA: INRED

Res. N° 0746-AD-79

2389
25 OCT. 1979

INFORME N° 331-OCIE-79

AL : SR. DIRECTOR EJECUTIVO DEL INRED
DEL : ING. JEFE DE LA OCIE
FECHA : OCTUBRE, 25 DE 1979
ASUNTO : EJECUCION DE OBRA

Señor Director Ejecutivo:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para informarle lo siguiente :

- Se ha recepcionado las siguientes Propuestas para la ejecución de la obra: Complejo Campo de Béisbol" :

1.- BITUMEN S.A. S/. 2'479,416.00

2.- Alayza Murillo Pedraza
Ings. Contratistas S.A. 2'552,340.00

3.- COPECO Ings. SR. Ltda. 2'625,264.00

- La Propuesta más económica es la BITUMEN S.A. por lo que se considera que podría adjudicarse a la citada firma la ejecución de la obra indicada.

Atentamente,


ING. CARLOS ESCRIBENS DUENAS
Jefe de la Oficina Central de
Infraestructura y Equipamiento
del INRED

OCIE
ALE/nb.



INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION
EDUCACION FISICA Y DEPORTES
(INRED)

2389
25 OCT. 1979

INFORME N° 086 OCA-79

A : Director Ejecutivo
De : Jefe de la Oficina Central de Administración
Asunto : Obra: Complejo Campo de Beisbol.
Fecha : Lima, 25 de Octubre de 1979.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de comunicarle que en el Presupuesto del INRED para el presente año se ha considerado la ejecución de la Obra "Complejo Campo de Beisbol" por S/. 2'479,416.00, debiéndose cargar a la Partida 08.01, Proyecto 1063.5.4. - Diamante Beisbol.

Atentamente,

JBN/ls.

cc: U. Financiera
: Archivo.


JORGE BRUSH N.
Jefe de la Oficina Central de
Administración del INRED