



RESOLUCION No. 317-AD.85

Lima, 05 de JULIO de 1985

Visto los antecedentes adjuntos :

CONSIDERANDO :

Que, la Oficina Central de Infraestructura y Equipamiento, ha elevado para aprobación el Expediente Técnico para la ejecución de la obra: "Pintado CESIRED", el mismo que se ha encontrado conforme;

Que, se ha recepcionado Propuesta de Don Máximo Narrea Alfaro, quien acepta ejecutar la Obra, por el monto del Presupuesto Base ascendente a S/. 3'178,875.00;

Que, en consecuencia procede aprobar el Expediente Técnico y adjudicar su ejecución;

Estando a lo informado por las Oficinas Central de Infraestructura y Equipamiento, Administración, Asesoría Jurídica y a lo opinado por la Dirección Ejecutiva; y

De conformidad con el Art. 28° inciso "c" del Decreto Legislativo 316, el Art. 9° del Decreto Legislativo 328;

SE RESUELVE :

ARTICULO 1° .- APROBAR el Expediente Técnico para la ejecución de la obra: "PINTADO CESIRED", Barrio Obrero de La Victoria.

ARTICULO 2° .- ADJUDICAR la Obra indicada a favor del SR. MAXIMO NARREA AL FARO, por el monto de su Propuesta a Suma Alzada de: TRES-- MILLONES CIENTO SETENTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTICINCO SOLES ORO (S/. 3'178,875.00).

ARTICULO 3° .- AUTORIZAR al DIRECTOR EJECUTIVO a suscribir el Contrato de Ejecución de Obra, en representación del I.P.D.

Afectese el egreso al Volumen 02, Sector 13, Pliego 11, U.P. 01, Programa 101, E.E.P. 001, Actividad 001.03, Proyecto: Reacondicionamiento Instalaciones-Complejos Deportivos, Asignación 08.03, F.F.: Ley 24030.

Regístrese y Comuníquese,



RODOLFO CREMER NICOLI
Jefe del Instituto Peruano del Deporte

OCIE/ARH
ALE/nb.



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

ASUNTO: Obra "pintado CESIRED".



INFORME N° 197-OAJ-85

AL SEÑOR JEFE DEL IPD

- 1.- La OCIE ha elevado para su correspondiente aprobación el expediente técnico para la ejecución de la obra "pintado CESIRED", y que de acuerdo al Informe N° 114-OCIE-85, esa Oficina comunica que el presupuesto base de la indicada obra asciende a S/. 3'178,875; habiéndose presentado mediante carta de 11.6.85 el señor Máximo Narrea, propuesta que acepta ejecutar dicha obra por el referido monto base, recomendando que se apruebe el respectivo expediente técnico para la ejecución de la mencionada obra, así como se adjudique al señor Máximo Narrea por el monto de su propuesta a suma alzada.
- 2.- Esta OAJ opina procedente aprobar el expediente técnico para la ejecución de la obra "Pintado CESIRED", Barrio Obrero de La Victoria, así como adjudicar a favor del Sr. Máximo Narrea Alfaro, por el monto de su propuesta a suma alzada, de S/. 3'178,875.00) y autorizar al señor Director Ejecutivo a suscribir el Contrato de Ejecución de Obra, en representación del IPD, de conformidad con el Art. 28° inc c) del Dec. Leg. 328.

Lima, 3 de julio de 1985

OAJ/85
TVM/emy



Atentamente,

Teodoro Villavicencio Murillo
TEODORO VILLAVICENCIO MURILLO
Abogado Jefe Oficina de Asesoría Jurídica
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

2.7.85
gan
OK



INFORME N° 194-OCA-85

A :; Dirección Ejecutiva
De : Oficina Central de Administración
Asunto : Proy. Resl. Expediente Técnico Ejecución Obra:
" Pintado CESIREO"
RE f. : Inf. 114-OCIE-85
Fecha : 1°-7-85

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de -
adjuntarle al presente el Proyecto de Resolución que aprueba el Ex-
pediente Técnico para la ejecución de la Obra: "Pintado CESIREO", -
Barrio Obrero de la Victoria.
Asimismo, se adjudica en el indicado Proyecto su ejecución a favor
del Señor Máximo Narrea Alfaro, por la suma de S/. 3'178,875.00.

La Oficina Central de Administración considera
procedente su tramitación por cuanto a la fecha se cuenta con el -
saldo necesario en la Asignación 08.03 y con la Fuente de Financia -
miento correspondiente; y por estar amparado en el Art. 28° inciso -
"c" del Decreto Legislativo N° 316 y el ART. 9° del Decreto Legislati-
vo N° 329.

Lo que comunico a Ud., para los fines que esti-
me por conveniente.

Atentamente,

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

JOSE RAUL MONTROYA VALDERRAMA
Oficina Central de Administración

OCA.RMV
spy.



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**



INFORME N° 114-OCIE-85

AL : SR. DIRECTOR EJECUTIVO
DEL : JEFE OF. DE INFRAESTRUCTURA
ASUNTO : PINTADO INSTALACIONES CESIRED
REF. : OF. N° 198-CESIRED-85
FECHA : JUNIO, 18 DE 1985

Señor Director Ejecutivo :

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para informarle lo siguiente :

- El Director (e) del CESIRED, mediante la comunicación de la referencia, solicita el pintado de las instalaciones de dicho -- Centro.
- La Unidad de Proyectos y Obras, ha elaborado el Expediente Técnico para la ejecución de la citada Obra y cuyo Presupuesto Base asciende a S/. 3'178,875.00.
- El Sr. Máximo Narrea, mediante carta de 11-6-85, presenta Propuesta mediante la cual acepta ejecutar la Obra indicada por el monto del Presupuesto Base de S/. 3'178,875.00.

Por lo expuesto es opinión de esta Jefatura :

- . Se apruebe el Expediente Técnico para la ejecución de la obra: "Pintado del CESIRED".
- . Se adjudique dicha Obra a favor del Sr. Máximo Narrea A., por el monto de su Propuesta a Suma Alzada de S/. 3'178,875.00.

Atentamente,

OCIE
ALE/nb.


Ing. Alfredo Rossi Huertas
Jefe de la Oficina Central de Infraestructura
y Equipamiento del I. P. D.



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

INFORME N° 039-UPOE-85

AL : ING. JEFE DE OCIE
DEL : ING. JEFE DE UPOE (E)
ASUNTO : PINTADO OFICINAS E INGRESO CESIRED C.D.
B.O. LA VICTORIA
REF. : MEMO. 198-CESIRED-85
FECHA : JUNIO, 13 DE 1985

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación al asunto de la referencia e informar lo siguiente:

El Ing. Bernui José Cobba H. ha elaborado el presupuesto base para la obra: Pintado Oficinas e Ingreso CESIRED y emite su Inf. 317-85-BJCH, el cual ha go mió y elvo a su Despacho.

El presupuesto asciende a a cantidad de S/. 3'178, 875.00, el pintado deberá quedar terminado el día 19-6-85, por lo cual/ el presupuesto base se ha considerado en el costo de la mano de obra, el factor de trabajo ac el erado.

Asimismo se coordinó con el Sr. Máximo Narrea A. - para la ejecución de obra, por el monto del presupuesto base.

Atentamente,

OCIE/UPOE.
RVR.as.



Romelia Valenzuela R.
G. ROMELIA VALENZUELA R.
Unidad de Proyectos,
Obras y Equipamiento



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**



INFORME N°317-85-BJCH

AL : ING. JEFE DE UPOE
DEL : ING. B. J. COBBA HUERTA
ASUNTO : PROYECTO DE PINTADO DE LAS OF. DE CESIREDA
E INGRESO DEL B.O. LA VICTORIA
REF. : MEMO. 198-CESIREDA-85
FECHA : JUNIO, 10 DE 1985

Conforme a lo coordinado con el Ing. Alfredo Rossi y propuesta del día 10-6-85 de sus costos unitarios del Contratista Sr. Máximo Narrea A. informo:


En la oficina de UPOE se ha elaborado:

- . Memorias
- . Especificaciones Técnicas
- . Análisis de Costos
- . Presupuesto base: S/. 3' 178,875.00

Plazo 9 días debiendo quedar concluido el pintado - el día 19-6-85 para una supervisión de autoridades - del IPD y del Ministerio de Educación.

Los colores se ha coordinado con el Director del CESIREDA.

Atentamente,


ING. BERNABÉ JOSÉ COBBA H.
Unidad de Proyectos
Obras y Equipamiento

OCIE/UPOE.
BJCH.

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Presupuesto

OBRA PINTURA OFICINAS INGRESO CESIREC

HECHO ING. B. J. COBBA H.

UBICACION B.O. LA VICTORIA

REV. ING. R. VALENZUELA RAMOS

FECHA JUNIO 85

Pág. No. 1

	ESPECIFICACIONES	METRADO		C O S T O		
		Unidad	Parcial	Unitario	Parcial	Por Partida
1.00	PINTURA					
1.01	Con pintura látex en Oficinas CESIREC, limpieza, lijado, resanes, dos manos de pintura.					
	En muros exteriores: muros, frisos, zócalos	M2	82	7,400	606,800	
	En muros interiores	M2	76	7,400	562,400	
	En cielo raso	M2	46	7,500	345,000	
1.02	Con pintura temple en Fachada de ingreso. Comprende limpieza, resane, imprimación, dos manos de pintura.					
	En muros de portada	M2	16	5,500	88,000	
	En muros izquierdo y derecho de ingreso	M2	70	5,500	385,000	
1.03	Con pintura anticorrosiva y esmalte. Comprende lijado, una mano de anticorrosiva y una mano de esmalte en ambas caras.					
	En ventanas CESIREC	M2	12	12,900	154,800	
	Rejas metálicas	M2	19	12,900	245,100	
1.04	Pintura oleo en puertas de oficinas de CESIREC. Comprende lijado, resanes y dos manos de pintura en ambas caras.	M2	15	10,400	156,000	215,43,100
	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 2.5%					635,775
						3'178,875

OCIE. UPOE.
RVR.

B. J. COBBA

Ing. Alfredo Rossi Huertas
Jefe de la Oficina Central de Infraestructura
y Equipamiento del I. P. D.

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

URGENTE

DE : OFICINA CENTRAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
A : Jefe de la Unidad de Proyectos
Jefe de la Unidad de Mantenimiento
Administrador Estadio.....
Guardián de Turno - Puerta N°.....

x *ING-JOSE COBBA.*

FOLIOS N°.....

P. A. R. A :

<input type="checkbox"/>	Atención	<input type="checkbox"/>	Prep. Resp. para la firma
<input checked="" type="checkbox"/>	Estudio e Informe	<input type="checkbox"/>	Tomar nota y devolver
<input type="checkbox"/>	Su conocimiento	<input type="checkbox"/>	Tomar acción e informar
<input type="checkbox"/>	Opinión	<input type="checkbox"/>	Elaborar norma o directiva
<input type="checkbox"/>	Tramitar	<input type="checkbox"/>	Conocimiento y archivo
<input type="checkbox"/>	Control	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Revisión	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Visto Bueno	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

50 m²
25
20

NOTA.- *Efectuada mutuo*

Fecha : *6-0-85*

RECIBIDO
7 JUNIO 85

José B. Cobba
Recibido: 7/6/85

JEFE DE LA OFICINA CENTRAL DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Ing. Alfredo Rossi Huertas
Jefe de la Oficina Central de Infraestructura
y Equipamiento del I. P. D.



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

Oficio N° 198-CESIRE-85

Lima, 06 de Junio de 1985

Señor
Alfredo Rossi Huertas
Jefe de la Oficina Central de
Infraestructura y Equipamiento
del I. P. D.
Presente.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con la finalidad de solicitarle tenga la amabilidad de gestionar el pintado interior y exterior de las oficinas del CESIRE,

Ruego a Usted se haga esta gestión a la brevedad posible, ya que el día 19 del presente vendrán las autoridades del I. P. D. y del Ministerio de Educación para una supervisión.

Agradeciéndole por anticipado la atención que se sirva brindar al presente, reitero a Usted los sentimientos de mi consideración y estima.

Atentamente,



[Handwritten Signature]
Ricardo Pérez Melgarejo
Director

RMM/mgo.

Oficina Central de Infraestructura
y Equipamiento
MESA DE PARTES

Fecha de Ingreso 6-6-85

Hora 11:20

[Handwritten Signature]
FIRMA

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
2/6/85
INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION
EDUCACION FISICA Y DEPORTES UNIDAD
DE PROTECCION OBRAS Y EQUIPAMIENTO
7 JUNIO 85
RECIBIDO

MAXIMO NARREA ALFARO

CONTRATISTA GENERAL EN PINTURAS
TELEF. 679774

Lima, 11 de Junio de 1,985.

Sr(s). : Instituto Peruano del Deporte.

Yo, Maximo Narrea Alfaro; con L.E. 07024600, L.T.3198103. Después de saludarlo muy atentamente, me presento al Instituto Peruano del Deporte, y aceptó la Proforma ; para realizar trabajos de pintura en las oficinas, sito: Av. 28 de Julio, frente a Radio patrulla, en la Victoria. Los trabajos serán a todo costo, y deberán ser terminados el día 19 del mes en curso . El compromiso pactado es por la suma : S/. 3'928,875. Tres millones, novecientos veintiocho mil, ochocientos setentaicinco. Soles-Oró.

Por los siguientes trabajos de pintura.

- 1.- Por pintar la fachada de la entrada al temple, color celeste, según indicaciones.
- 2.- Por pintar con latex, 2 oficinas y un baño. (fachada, muros, techos), de color celeste, blanco humo, blanco, respectivamente.
- 3.- Por pintar las rejas con anticorrosivo-esmalte Negro.
- 4.- Por pintar los Zócalos con Oleo, azul oscuro.
- 5.- Por pintar las puertas con Oleo celeste.

Atentamente.

Maximo Narrea
Maximo Narrea Alfaro.

*Al Sr. Cobbe
Para que a sujeción de lo expresado efectúe,
evalúe e informe sobre el particular*

Benj. B. Córdova
- Recibido: 11/6/85
- Bta.

RECIBIDO

EL CONTRATISTA ACEPTA EJECUTAR LA OBRA: PINTADO OFICINAS
E INGRESO DEL CBSIRED B.O LA VICTORIA POR EL MONTO DEL
PRESUPUESTO BASE REAJUSTADO DE S/. 3'178,875.00

Maximo Narrea
MÁXIMO NARREA ALFARO

17-6-85
De acuerdo de subcontrato...
- mano del contratista, y acepta la Proforma; para realizar trabajos
de pintura en las oficinas, sito: Av. 28 de Julio, frente a la
- retención, en la factura. Los trabajos serán a todo costo, y debe-
- rán ser terminados el día 15 del mes en curso.
- El compromiso pactado es por la suma: S/. 3'178,875.00. Trámite-
- las, nueve centos ochenta y cinco mil, ochocientos setenta y cinco.
- Oro.

Por los siguientes trabajos de pintura.

- 1. - Por pintar la fachada de la entrada al templo, color celeste, según indicaciones.
- 2. - Por pintar con latex, 2 oficinas y un baño. (fachada, muras, techos), de color celeste, blanco puro, blanco, respectivamente.
- 3. - Por pintar las rejas con anticorrosivo-esmalte negro.
- 4. - Por pintar las alfombras con color azul oscuro.
- 5. - Por pintar las rejas con color celeste.

[Faint signature]
MÁXIMO NARREA ALFARO

[Faint handwritten notes and stamps]