



RESOLUCION No. 0175-AD-87

Lima, 11 de MARZO de 19 87



Visto los antecedentes adjuntos;

CONSIDERANDO :

Que, la Oficina Central de Infraestructura y Equipamiento, se ha pronunciado porque se Adjudique a nombre del Sr. Florencio Pastrana Matos, por el monto de su Propuesta de I/. 49,989.65, los trabajos de: "Reacondicionamiento de Contrapisos y Baño Estadio Nacional-Oficinas de Contabilidad, Tesorería y Planificación";



Estando a lo informado por las Oficinas Central de Infraestructura y Equipamiento, Planificación, Administración, Asesoría Jurídica y a lo opinado por la Dirección Ejecutiva; y

De conformidad con el Art. 30° inciso "c" del Decreto Legislativo N° 398, el Art. 9° del Decreto Legislativo N° 328;

SE RESUELVE :

ARTICULO 1° .- ADJUDICAR a favor del SR. FLORENCIO PASTRANA MATOS, por el monto de su Propuesta a Suma Alzada de: CUARENTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTINUEVE INTIS CON SESENTICINCO CENTIMOS (I/.49,989.65), la ejecución de la obra: "REACONDICIONAMIENTO ESTADIO NACIONAL-CONTRAPISOS OFICINAS DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y PLANIFICACION Y BANO".



ARTICULO 2° .- AUTORIZAR al DIRECTOR EJECUTIVO a suscribir el respectivo Contrato de Ejecución de Obra, en representación del I.P.D.

Afectese el egreso al Volumen 02, Sector 13, Pliego 11, U.P. 01, Programa 101, E.E.P. 900, Actividad 001.03-Proyecto 900040-Estadio Nacional, Asignación 08.03, F.F. Tesoro Público.



OCIE/ARH
ALE/sb.

Regístrese y Comuníquese,
Victor Castagnola Maldonado

Dr. VICTOR CASTAGNOLA MALDONADO
Jefe del I.P.D.





**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**



ASUNTO: Obra de reacondicionamiento Estadio Nacional -Oficinas Contabilidad, Tesorería, Planificación y baños.

INFORME N°. 048-OAJ-87

AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE:

- 1.- Mediante Memorandum N°. 066-OCIE-87 de 23.2.87, la Oficina Central de Infraestructura y Equipamiento eleva a la Alta Dirección el Informe N°. 002-UPOE-87 manifestando que mediante Mem.104-86-JEF se solicita reparar el piso de los ambientes de la Oficina de Planificación y por la inspección realizada a la Unidad Financiera se constató el pésimo estado en que se encuentra el piso de madera existente, en virtud de lo cual la IPOE ha elaborado el Presupuesto Base que asciende a I/.49,480.65, y para la ejecución de la Obra se invitó al Maestro Contratista S. Florencio Pastrana a presentar su Propuesta, y que asciende a I/.49,989.65. Asimismo mediante Informe 036/87-OP, la Oficina de Planificación estima procedente la adjudicación indicando la incidencia presupuestal que será la misma que está considerada en el proyecto de Resolución elaborado por la OCIE. De igual forma la Oficina Central de Administración Mediante Informe N°.016-OCA-87 estima procedente el requerimiento solicitado.
- 2.- Esta OAJ estima procedente adjudicar a favor del Sr. Florencio Pastrana Matos, por el monto de su propuesta de I/.49,989.65 a Suma Alzada, la ejecución de la Obra "Reacondicionamiento Estadio nacional-Contrapisos Oficinas de Contabilidad, Tesorería y Planificación y Baño", - así como autorizar al Director Ejecutivo a suscribir el respectivo Contrato de Ejecución de Obra, en representación del IPD, de conformidad con el Art. 30° inc. c) del Dec. Leg. 398.

Lima, 6 de marzo de 1987

Atentamente,

OAJ/87
TVM/emdevm.



Teodoro Villavicencio Murillo

TEODORO VILLAVICENCIO MURILLO
Abogado Jefe Oficina de Asesoría Jurídica
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**



INFORME N° 016 -OCA-87

A : DIRECTOR EJECUTIVO
DE : JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
ASUNTO : Proy.Res. Obra Reacondicionamiento Estadio Nacioal - Con-
trapisos Oficina de Contabilidad, Tesorería, Planificación
y Baño.
REF. : Informe N° 036-87-OP
FECHA : Lima, Marzo 05 de 1987

Es grato dirigirme a usted, a fin de adjuntar al presente, el Proyec-
to de Resolución en el cual se adjudica a favor del señor FLORENCIO PASTRANA -
MATOS, por el monto de I/. 49,989.65 la ejecución de la Obra "Reacondiona-
miento Estadio Nacional-Contrapisos Oficinas de Contabilidad, Tesorería y Pla-
nificación y Baño. Asimismo, autoriza al Director Ejecutivo, a suscribir el -
respectivo Contrato en representación del IPD. El egreso se afectará a la -
Asignación Específica 08.03.

La Oficina de Administración, considera procedente su tramitación de
conformidad con el Art. 30° inciso "c" del Decreto Legislativo N° 398, el Art.
9° del Decreto Legislativo 328.

Lo que informo a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente,

OCA/RMV.
ead.
ADJ.: Proy.Res.
Reg.: 853



INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

JOSE RAUL MONTOYA VALDERRAMA
Oficina Central de Administración



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**



INFORME N° 036/87-OP

AL : DIRECTOR EJECUTIVO
DEL : JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION
ASUNTO : Obra "Reacondicionamiento Estadio Nacional - Contrapisos Oficinas de Contabilidad, Tesorería, Planificación y Baño.
REF. : Memo. N° 066-OCIE-87; Inf. 002-UOE-87
FECHA : FEBRERO, 27 DE 1987

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de comunicarle lo siguiente:

1. Esta Oficina estima procedente la adjudicación de la Obra "Reacondicionamiento Estadio Nacional - Contrapisos Oficinas de Contabilidad, Tesorería, Planificación y Baño por la suma de I/. 49,989.65.=
2. La incidencia presupuestal será la misma que se indica en el Proyecto de Resolución adjunto y que para cuyos efectos ha elaborado la Oficina de Infraestructura.

Lo que comunico a usted, para su conocimiento y fines consiguientes.

Atentamente,

OP/JAF
UPP/JLF/LSF
enah.
Reg. 512


JAVIER AGUILAR FRANCO
Jefe Oficina de Planificación
Instituto Peruano del Deporte



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

MEMORANDUM N° 066-OCIE-87

AL : SR. DIRECTOR EJECUTIVO
DEL : JEFE OF. DE INFRAESTRUCTURA
ASUNTO : OBRAS DE REACONDICIONAMIENTO
OFICINAS DEL ESTADIO NACIONAL
REF. : INFORME N° 002-UIPOE-87
FECHA : FEBRERO, 23 DE 1987

Señor Director Ejecutivo :

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de elevar a su Despacho, el Informe de la referencia, sobre la ejecución de trabajos de: "Reacondicionamiento Contrapisos Oficinas de Contabilidad, Tesorería, Planificación y Baño-Estadio Nacional".

Esta Jefatura hace suyo el Informe de la referencia y -- opina precedente se adjudique a favor del Sr. Florencio Pastrana Matos, por la suma de I/. 49,989.65.

Atentamente,

OCIE
ALE/sb.


Ing Alfredo Rossi Huertas
Jefe de la Oficina Central de Infraestructura
y Equipamiento del I. P. D.



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

INFORME N° 002-UOE-87

AL : ING° JEFE DE OCIE
DEL : JEFE DE UPOE
ASUNTO : OBRA: NUEVOS CONTRAPISOS, SERVICIOS HIGIENICOS, UNIDAD FINANCIERA - OF. DE PLANIFICACION - ESTADIO NACIONAL.
REF. : MEMORANDUM N°104-86-JEF
FECHA : FEBRERO, 17 DE 1987

Por Memorandum N°104-86-JEF, se solicita reparar el piso de los ambientes de la Oficina de Planificación. Por Inspección realizada a la Oficina de Unidad Financiera, se constató el pésimo estado del piso de madera existente.

En virtud de lo cual la Oficina ha elaborado el Presupuesto Base de la obra el cual asciende a la cantidad de I/. 49,480.65 con costos a Enero del 87.

La obra consiste en la ejecución de los siguientes trabajos:

- Ejecución de nuevos contrapisos en las Oficinas de Unidad Financiera y Oficina de Planificación.
- Subdivisión del servicio higiénico existente en la Segunda planta y ubicado entre las oficinas de planificación y Administración; en dos servicios higiénicos independientes para el uso de las damas trabajadoras de dichas oficinas. Cada baño contará con un inodoro y un lavatorio.

Para la ejecución de la obra se invitó al Maestro Contratista Sr. Florencio Pastrana a presentar su Propuesta quien por carta de fecha 2 de Febrero acepta ejecutar la obra por el monto de I/. 49,989.65

La Oficina opina favorablemente por la ejecución de la Obra y la contratación del Maestro F. Pastrana para la construcción de la misma.


Al presente informe se adjunta presupuesto base de la obra, carta propuesta del contratista.

Se eleva el presente informe para los trámites administrativos de contratación.



OCIE/UPOE.
RVR/as.

Atentamente,


ING. ROMELIA VALENZUELA R.
Unidad de Proyectos,
Obras y Equipamiento

San Martín de Porres, 02 de Febrero de 1987

Señor

PRESIDENTE DEL INSTITUTO PERUANO DE DEPORTES.

VICTOR CASTANOLLA

Lima-S.M.P

El suscrito, Florencia Pastrana Mates, identificada con L.E. Nro 08508982 y L.T. Nro 47F6725, y domiciliada en el Jr. Alberto Rojas Nro 108 del Distrito San Martín de Porres, maestro contratista y habiendo presentado el presupuesto de Obras, para abastecer 265.00M² de piso de madera y hacer un piso preparada para Tapizón en las Oficinas de Planificación y Contabilidad y hacer además un nuevo 1/2 baño, ubicada en el estadio Nacional, en la puerta 29: el monto del contrato es de I/ 49,989.65 (CUARENTAINUEVE MIL NOVE CIENTO OCHENTINUEVE SESENTAICINCO CENTIMOS).

Comprometiendose por intermedio de la pte. Y culminar la Obra en 30 (TREINTA) días.

Atentamente.


.....

Florencia Pastrana Mates

L.E. Nro 08508982.

L.T. Nro 47F6725.

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Presupuesto

OBRA NUEVOS CONTRAPISOS -SERVICIOS HIGIENICOS

HECHO Inf. J. Cobba

UBICACION UNIDAD FINANCIERA-OFICINA PLANIFICACION

REV. Ing. R. Valenzuela

FECHA ENERO 1987

Pág. No. 04

	ESPECIFICACIONES	METRADO		C O S T O		
		Unidad Parcial		Unitario	Parcial	Por Partida
7.00	<u>Zócalos</u>					
7.01	Zócalos de mayólica sobre nuevo muro y zonas de resanes (mayólica de color blanco)	m ²	8	270	<u>2,160</u>	2,160
8.00	<u>Instalaciones Sanitarias</u>					
a)	Puntos de agua fría con tubería P.V.C. de 5/8" ϕ	Pts	4	180	720	
b)	Puntos de desagüe con tubería P.V.C. de 4" ϕ	Pts	4	250	1,000	
c)	Punto de ventilación con tubería P.V.C. terminal lateral con rejilla	Pts	2	230	460	
d)	Llaves compuertas de 1/2" ϕ	u	2	80	<u>160</u>	2,340
9.00	<u>Colocación de aparatos</u>					
9.01	Adquisición e instalación con equipo completo de:					
a)	Water de losa vitrificado tipo Ande con tapa	u	1	2,200	2,200	
b)	Solo reinstalación	u	1	300	300	
9.02	Adquisición e instalación con equipo completo de :					
a)	Un laboratorio de losa vitrificado de 16" x 20"	u	1	1,050	1,050	
b)	Solo reinstalación	u	1	200	200	
c)	Una papelera	u	1	150	<u>150</u>	3,300
10.00	<u>Instalaciones Eléctricas</u>					
10.01	Nuevo centro de luz	Pto	1	150	150	
10.02	Nuevo interruptor	Pto	1	150	<u>150</u>	300
11.00	<u>Carpintería de Madera</u>					
11.01	Falso piso e instalación de una puerta contraplacada para el nuevo S.H. Incluye materiales mano de obra, bisagras, cerradura P-1 de 0.90 x 2.10	u	1	1,500	<u>1,500</u>	1,500
	Bastos generales y utilidad 18%					<u>14,215</u> 2,559 16,774

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Presupuesto

OBRA NUEVOS CONTRAPISOS -SERVICIOS HIGIENICOS

HECHO Ing. J. Cobba

UBICACION UNIDAD FINANCIERA-OFICINA PLANIFICACION

REV. Ing. R. Valenzuela

FECHA ENERO 1987

Pág. No. 03

	ESPECIFICACIONES	METRADO		C O S T O		
		Unidad	Parcial	Unitario	Parcial	Por Partida
3.00	<u>Obras de concreto simple</u>					
3.01	Contrapiso espesor 4 cm. de mortero mezcla cemento arena gruesa 1:4 acabado semipulido Se usará aditivo para el curado, reglas. Incluye materiales, mano de obra, acarreo hasta la zona de trabajo.	m ²	100	66.50	<u>6,650</u>	<u>6,650</u>
	Gastos generales y utilidad 18%					<u>10,530.00</u>
						<u>1,895.40</u>
						<u>12,425.40</u>
c)	<u>SUBDIVISION DE SERVICIO HIGIENICO EXISTENTE</u>					
1.00	<u>Obras Preliminares</u>					
	Trazos, niveles transporte de herramientas.	E			<u>300</u>	300
2.00	<u>Demoliciones</u>					
2.01	Levantamiento de piso existente de concreto e instalaciones	m ²	5	120	600	
2.02	Ruptura de muro para puerta y ventana de nuevo baño	m ²	2	200	400	
2.03	Eliminación de material de demolición de piso y picado de pared con 30% de esponjamiento	m ³	2	110	<u>220</u>	1,220
3.00	<u>Obras de Concreto simple</u>					
3.01	Also piso de concreto simple mezcla 1:8 acabado semi pulido con ladrillo hueco	m ²	5	97	<u>485</u>	485
4.00	<u>Pisos</u>					
4.01	Piso de loseta vinílica 1.6 mm de color marfil	m ²	5	210	<u>1,050</u>	1,050
5.00	<u>Albañilería</u>					
5.01	Muro de ladrillo de arcilla KK en aparejo de soga para subdivisión S.H. h= 2.40	m ²	4	160	<u>640</u>	640
6.00	<u>Revoques</u>					
6.01	Tarrajeo primario rayado de nuevo muro y muros existentes, derrames	m ²	8	40	<u>320</u>	320

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Presupuesto

TÍTULO NUEVOS CONTRAPISOS -SERVICIOS HIGIENICOS
UBICACION UNIDAD FINANCIERA-OFCINA DE PLANIFICACION
FECHA ENERO 1987

HECHO Ing. J. Cobba
REV. Ing. R. Valenzuela
Pág. No. 02

	ESPECIFICACIONES	METRADO		C O S T O		
		Unidad Parcial	Unitario	Parcial	Por Partida	
	Ejecución de nuevos contrapisos para colocar piso de tapizón.					
A)	<u>UNIDAD FINANCIERA</u>					
1.00	<u>Obras Preliminares</u>					
	Trazos nivelación, transporte de herramientas, acarreo de muebles	E		500		500
2.00	<u>Demoliciones</u>					
2.01	Levantamiento de entablado, soleras rellenos espesores promedio 5 cm.	m ²	165	20	3,300	
2.02	Acarreo de material demolición de las oficinas a la explanada Sur	m ³	12	50	600	
2.03	Eliminación de material de demolición con 50% de esponjamiento	m ³	12	110	1,320	
2.04	Limpieza, colocación de puntos de nivelación	m ²	165	3	495	5,715
3.00	<u>Obras de concreto simple</u>					
3.01	Contrapiso espesor 4 cm de mortero mezcla cemento arena gruesa 1:4 acabado semi pulido 1:2 Se usará aditivo para el curado, reglas. Incluye materiales, mano de obra, acarreo hasta la zona de trabajo.	m ²	165	66.5	10,972.50	10,972.50
	Gastos generales y utilidad 18%					17,187.50
						3,093.75
						20,281.25
B)	<u>OFICINA DE PLANIFICACION</u>					
1.00	<u>Obras Preliminares</u>					
	Trazos, nivelación, transporte de herramientas	E		300		300
2.00	<u>Demoliciones</u>					
2.01	Levantamiento de entablado, soleras rellenos espesor promedio 5 cm.	m ²	100	20	2,000	
2.02	Acarreo de material de las oficinas a la explanada sur	m ³	8	50	400	
2.03	Eliminación de material de demolición con 50% de esponjamiento	m ³	8	110	880	
2.04	Limpieza, colocación de puntos de nivelación	m ²	100	3	300	3,580

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Presupuesto

OBRA NUEVOS CONTRAPISOS -SERVICIOS HIGIENICOS

HECHO Ing. J. Cobba

UBICACION UNIDAD FINANCIERA - OFICINA PLANIFICACION

REV. Ing. R. Valenzuela

ESTADIO NACIONAL

FECHA ENERO 1987

Pág. No. 01

ESPECIFICACIONES	METRADO		C O S T O	
	Unidad Parcial	Unitario	Parcial	Por Partida
<u>RESUMEN</u>				
Ejecución de nuevos contrapisos para colocar tapizón en:				
A) Unidad Financiera				20,281.25
B) Oficina de Planificación				12,425.40
C) Subdivisión de Servicio Higiénico existente: Reacondicionamiento en dos 1/2 baños				16,774.00
				<u>49,480.65</u>

rev. B/...